ДОГОВОР №      /18
на техническое обслуживание и текущий ремонт газового оборудования ГРУ, трех водогрейных котлов, семи газо-поршневых генераторов и автоматики безопасности и регулирования трех водогрейных котлов

г. Москва                                                                                                                 «__» _________ 2018 г.

              1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.
Договор на техническое обслуживание и ремонт – соглашение сторон, направленное на обеспечение безаварийной эксплуатации и выполнение требований технического обслуживания и ремонта газового оборудования газоиспользующих установок и определяющее объем, сроки, условия и порядок взаимодействия сторон. 

1.2.
Подрядчик – подрядная организация, занимающаяся техническим обслуживанием, ремонтом газового оборудования, техническим обслуживанием газопроводов, автоматики безопасности и регулирования; инструментальными замерами температуры и состава уходящих газов, расчетом выбросов вредных веществ в атмосферу от топливоиспользующих установок, действующая на основании Положения (Устава) и соответствующих лицензий, имеющая необходимую материально-техническую базу и необходимое количество обученного и допущенного персонала.

1.3.
Заказчик – организация, на балансе которой находятся газопроводы, ГРУ, газоиспользующие установки, вспомогательное котельное оборудование и газовые приборы, несущая ответственность за их безопасную эксплуатацию в соответствии с «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», «Правилами технической эксплуатации и требований безопасности труда в газовом хозяйстве РФ»», действующим законодательством и осуществляющая их эксплуатацию.

1.4.
Техническое обслуживание – выполнение комплекса работ по контролю  за  техническим состоянием и  поддержанию работоспособности и исправности газопроводов, газового оборудования ГРУ и газоиспользующих установок; системы автоматики безопасности этого оборудования.

1.5.
Плановый ремонт (текущий) – комплекс работ, связанный с разборкой, восстановлением или заменой деталей и узлов, после выполнения которых гарантируется исправность и безаварийность работы газового оборудования и системы автоматики безопасности и регулирования на последующий срок эксплуатации.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. ООО «СервисПроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик»,  действующее на основании Устава в лице генерального директора Баранова С.А., с одной стороны, и АО «НАТЭК Инвест-Энерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Адамовой Е.В., , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили  настоящий Договор о нижеследующем: Заказчик передает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами выполнить в соответствии с требованиями: «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  «Правил технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве РФ», а также в соответствии с утвержденным договаривающими сторонами «Актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по газопроводам и газового оборудования между ГУП МО «Мособлгаз» и Потребителем АО «НАТЭК Инвест-Энерго»; «Протоколом договорной цены» (Приложение №1); «Перечнем основных объемов работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования» (Приложение №2); «Графиком технического обслуживания и текущего ремонта  газового оборудования ГРУ» (Приложение №3);  «Графиком технического обслуживания внутренних газопроводов, технического обслуживанию и ремонта газового оборудования 3-х водогрейных котлов» (Приложение №4);  «Графиком технического обслуживания и ремонта газового оборудования 7-ми газо-поршневых двигателей» (Приложение №5);  «Графиком технического обслуживания автоматики безопасности и регулирования 3-х водогрейных котлов» (Приложение №4);   «Графиком измерения и расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от котлов и двигателей»   (Приложение №7); «Графиком проведения ускоренных теплотехнических испытаний котлов» (Приложение №8); «Графиком проверки сигнализаторов загазованности» (Приложение №9)  следующие основные работы:

· техническое обслуживание и ремонт ГРУ на базе регулятора давления «NORVAL DN-80» (фирма «Kromshroeder»), газового оборудования  3-х водогрейных котлов типа «THW NTE 90/80/10» с комбинированной горелкой типа «Marathon 10001.2 НТ», газового оборудования  7-ми газо-поршневых генераторов типа  «JMS-620 GS-NLC»  электрической мощностью 3 МВт каждый (Германия); 

· техническое обслуживание автоматики безопасности  и регулирования 3-х водогрейных котлов типа «TNW NTE 90/80/10» с комбинированной горелкой типа «Marathon 10001.2 НТ»;

· инструментальные измерения и расчет выбросов  загрязняющих  веществ (NO, NO2, CO)  от 3-х водогрейных котлов типа «THW NTE 90/80/10», 7-ми генераторов типа «JMS-620 GS-NLC»;

· ускоренные теплотехнические испытания 3-х водогрейных котлов типа «THW NTE 90/80/10»;

· техническое обслуживание сигнализаторов загазованности типа  «Seitron» (Италия);

· техническое обслуживание внутренних газопроводов среднего давления на объекте  Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»,  по юридическому  адресу: 143405, М.О., г. Красногорск,  бульвар Строителей, д.2
Изменения или дополнения к установленному настоящим договором объему работ производится по письменному соглашению сторон в установленном порядке.

2.2. Работы, не предусмотренные настоящим договором, выполняются Подрядчиком за дополнительную плату.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по Договору  устанавливается за каждый месяц в соответствии со сметами (Приложение №10, №11) и Протоколом договорной цены  (Приложение №1). 

3.2. Оплата производится за фактически выполненную работу в текущем месяце
ВСЕГО по Договору: 99 183 (Девяносто девять тысяч сто восемьдесят три рубля) 13 копеек., в т.ч. НДС 18% - 15 129 руб. 63 коп.

3.3. Оплата за выполненные работы производится не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, на основании подписанного акта сдачи-приема выполненных работ.

3.4. При невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик имеет право  составить двусторонний акт за подписями сторон с указанием Подрядчику претензий и нарушений. При наличии подписанного акта о некачественной работе Подрядчика, оплата услуг Подрядчику снижается на сумму согласно подписанного акта, причем отказ Подрядчика от подписи этого акта не является препятствием для выполнения этой операции.

3.5. Если виновная сторона докажет наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы, стихийные бедствия и т.п.), то санкции не применяются.

3.6. В случае несвоевременного предоставления  Подрядчиком актов выполненных работ, срок оплаты работ  по акцептованным актам переносится на срок, равный количеству дней просрочки их предоставления.

3.7. Стоимость работ по устранению дефектов, возникших по причинам не связанным с ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору (по причинам заводских дефектов или некачественного монтажа, либо по другим причинам: низкое или высокое давление газа, загрязнение газа, наличие конденсата, нестабильное напряжение в сети и т.д.), определяется и оплачивается Заказчиком дополнительно по согласованной смете.

3.8. Стоимость запасных частей и деталей в сметную стоимость не включаются; запасные части поставляются и оплачиваются Заказчиком.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Договорные отношения действуют с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

4.2. Подрядчик и Заказчик в любое время могут пролонгировать настоящий Договор по обоюдному согласию, а также  расторгнуть настоящий Договор при наличии уважительных причин, предварительно уведомив друг друга  об  этом за 30 календарных дней.

 4.3. Неоплата некачественно выполненных работ по настоящему Договору не является основанием для расторжения Договора.

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Все споры  и разногласия между двумя сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если не будут разрешены путем  переговоров, разрешаются в установленном порядке.

6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Подрядчик обязан: 
· перед началом выполнения работ пройти вводный инструктаж со специалистом по охране труда Заказчика и вводный противопожарный инструктаж, а так же  соблюдать охрану труда  и пожарную безопасность на территории Заказчика. 

· ведущий инженер Заказчика проводит со специалистами Подрядчика первичный и целевой инструктажи, обеспечивает контроль выполнения Подрядчиком требований  безопасности  и охраны труда. Все инструктажи регистрируются в соответствующих журналах за личной подписью инструктируемого и инструктирующего.

· Подрядчик обязуется обеспечить в течение всего срока выполнения работ соблюдение своими специалистами  требований охраны труда, пожарной безопасности и трудовой дисциплины.
· выполнять проведение работ, указанных в разделе 2 настоящего Договора, в сроки, в соответствии с Графиком производства работ (Приложения №3-9);

· обеспечивать проведение работ персоналом, удовлетворяющим квалификационным требованиям, не имеющим медицинских противопоказаний к работе;

· обеспечивать своевременную подготовку и  аттестацию рабочих и специалистов, выполняющих работы по договору; осуществлять контроль правильности их допуска  к работе;

· организовывать  и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований по обеспечению безопасного проведения выполняемых работ;

· обеспечивать выполнение требований и  мероприятий по безопасной и надежной эксплуатации объектов газового хозяйства;

· выполнять постановления и предписания территориального органа Ростехнадзора, в части выполнения работ настоящего Договора;

· ставить в известность ответственного за газовое хозяйство Заказчика о неисправностях газопровода и газового оборудования для принятия соответствующих мер;

· оказывать помощь Заказчику в приобретении запасных частей, узлов и вышедшего из строя газового оборудования, систем и приборов КИП и А;

· вести техническую документацию по выполняемым работам;

· при невозможности выполнить работы своими силами привлекать к исполнению этих работ специализированные организации, без дополнительного согласования с Заказчиком,    которые  владеют лицензиями на право проведения данных работ, при этом стоимость работ не должна превышать сметную.

6.2. Заказчик обязан:

· предоставлять Подрядчику информацию и техническую документацию на русском языке в объеме, необходимом ему для надлежащего выполнения обязательств, оговоренных настоящим Договором;

· представлять в территориальные органы Ростехнадзора РФ информацию о выполнении мероприятий, предписываемых постановлениями, предписаниями, информационными письмами и актами расследования аварий на газопроводах и газовом оборудовании;

· принимать участие в техническом расследовании причин аварий, принимать меры по их устранению, профилактике и учету аварийных ситуаций;

· осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и оказывать содействие в расследовании причин аварий;

· организовать и осуществлять производственный контроль за своевременным и качественным выполнением работ, предусмотренных Договором, за соблюдением требований безопасности при проведении этих работ;

· осуществлять периодические проверки правильности ведения технической документации при техническом обслуживании и ремонте;

· осуществлять выдачу предписаний Подрядчику по устранению нарушений требований  «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  допускаемых им при выполнении договорных обязательств;

· обеспечить представителям Подрядчика беспрепятственный допуск к обслуживаемому газовому оборудованию и системам  автоматизации в согласованные сроки и конкретное время проведения работ;

· немедленно уведомлять Подрядчика об обнаружении на объекте запаха газа и других неисправностей оборудования. До прибытия на место представителей Подрядчика принимать меры, предусмотренные «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления»;   

· обеспечивать Подрядчика установленными лесами и подмостками для проведения технического обслуживания газового оборудования, расположенного на высоте более 2 метров и необорудованных стационарными площадками.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Подрядчик  несет ответственность за: 

· неисполнение  или ненадлежащее исполнение работ, предусмотренных настоящим Договором;

· за нарушение персоналом Подрядчика требований «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления»,  нормативных документов и инструкций по безопасным методам проведения работ, предусмотренных договором;

· за полноту и достоверность сведений, записываемых в техническую документацию, которая ведется на обслуживаемое им оборудование;

· за укомплектование обслуживающего персонала лицами, прошедшими обучение, аттестацию,  стажировку и  допущенными к самостоятельной работе;

· за выполнение персоналом, ведущим работы, требований безопасности, производственных инструкций;

· за исправность и наличие при проведении работ средств индивидуальной защиты.

7.2. Заказчик несет ответственность:

· за неисполнение взятых на себя обязательств, указанных в настоящем Договоре.

8.
ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОВСТЬ СТОРОН

               8.1.
За задержку более чем на 10 банковских дней, сроков перечисления денежных сумм, предусмотренных настоящим договором, Заказчик  уплачивает Подрядчику пеню в  размере 0,01% в день от задержанной суммы.

8.2.
За задержку более чем на 10 банковских дней, сроков исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, возникшую по вине Подрядчика, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% в день от общей стоимости технического обслуживания за текущий период.

8.3.
Ущерб, причиненный Заказчику ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору, возмещается в срок не позднее одного месяца с момента причинения.

8.4.
Уплата неустоек, а также возмещения убытков не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

9.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.
Каждая из сторон настоящего договора вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае задержки другой стороной исполнения своих обязательств или ненадлежащем их исполнении сроком более 2-х месяцев.

9.2.
Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате работ по настоящему договору по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной.

9.3.
Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в виде дополнительного соглашения к договору.

9.4.
Права и обязанности по настоящему договору не могут быть переданы третьему лицу без письменного согласия другой стороны.

9.5.
При выполнении обязательств настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства РФ.

9.6.
Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

9.7. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложения.

№1. Протокол договорной цены.

№2. Перечень основных объемов работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию газового оборудования ГРУ, котлов, генераторов; техническому обслуживанию автоматики безопасности и регулирования котлов; техническому обслуживанию автоматики безопасности генераторов; измерению выброса загрязняющих веществ в атмосферу от котлов и генераторов; проведению ускоренных теплотехнических испытаний котлов; проверке сигнализаторов загазованности.

№3. График  технического обслуживания газового оборудования и текущего ремонта ГРУ.

№4. График  технического обслуживания газового оборудования и текущего ремонта котлов.

№5. График  технического обслуживания газового оборудования и текущего ремонта  двигателей.

№6. График технического обслуживания автоматики безопасности и регулирования котлов.

№7. График измерений выброса загрязняющих веществ в атмосферу от котлов и двигателей.

№8. График проведения ускоренных теплотехнических испытаний котлов.

№9. График проверки сигнализаторов загазованности.

  №10. Смета №1 на выполнение технического обслуживания и ремонта газового оборудования ГРУ, котлов и генераторов; технического обслуживания автоматики безопасности и регулирования котлов; технического обслуживания автоматики безопасности генераторов.

№11. Смета №2 на выполнение работ по определению выбросов оксидов азота и углерода от котлов, генераторов и утилизаторов; по ускоренному теплотехническому испытанию котлов.

№12. Копия Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по газопроводам и газового оборудования.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 «Заказчик»:

 

                      

 «Подрядчик»:


АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
                                   

ООО «СервисПроект»

143407 М.О. Красногорский район                             

111394, г. Москва, 

г. Красногорск, бул.Строителей, д.2                          

Зеленый проспект, д.34, 

                                                                                      

 помещение 1, комната 1

ИНН 7724554013, КПП 502401001                            

 ИНН 7720291370, КПП 772001001                                                             

р/с 40702810200014775879
                                  

 Р/сч 40702810500730000731  

в АО ЮниКредит Банк   


 в ПАО « БАНК УРАЛСИБ» г. Москва


к/сч 30101810300000000545                                       

 к/сч 30101810100000000787 

БИК 044525545   ОКАТО 46223501000                      


 БИК 044525787 

ОКПО 78545284



                
   Е-mail: servproekt@yandex.ru
	Генеральный директор
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	ООО «СервисПроект»

	
	

	_____________ / Е.В Адамова /
	_____________ / С.А. Баранов /

	
	


Приложение №1

к Договору №      /18 от  «     » __________ 2018 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения к договорной цене за выполнение работ,

предусмотренных настоящим договором

Мы, нижеподписавшиеся, «Заказчик» - генеральный директор АО «НАТЭК Инвест-Энерго» Адамова Е.В. и «Подрядчик» - генеральный директор ООО «СервисПроект» Баранов С.А. удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за ежемесячное выполнение работ в 2018 году по Договору 
№     /18 от 01 января 2018 г.

На сумму           84053 руб. 50 коп.

НДС (18%)        15129 руб. 63 коп.

ВСЕГО:             99183 (Девяносто девять  тысяч сто восемьдесят три) рублей 13 коп.


Настоящий протокол является основанием для проведения  взаимных расчетов и платежей между «Подрядчиком» и «Заказчиком».

	«Заказчик»

Генеральный директор

АО  «НАТЭК Инвест-Энерго»

_____________  Е.В. Адамова
	«Подрядчик»

Генеральный директор


ООО «СервисПроект» 

_____________  С.П. Баранов   


Приложение №2

к Договору №      /18 от  «     » __________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


ПЕРЕЧЕНЬ

основного объема работ по
техническому обслуживанию, текущему ремонту газового оборудования ГРУ, водогрейных котлов и генераторов; технического обслуживания автоматики безопасности и регулирования водогрейных котлов; техническому обслуживанию внутреннего газопровода среднего давления; инструментальному контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от водогрейных котлов и генераторов; ускоренным теплотехническим испытаниям водогрейных котлов; проверке сигнализаторов загазованности

 на объекте  Энергоцентр АО «НАТЭК Инвест-Энерго»

по адресу:  М.О., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2.

1. Перечень работ по техническому обслуживанию газорегуляторной установки (ГРУ):
 1.1. Осмотр технического состояния:

 - внешний осмотр газового оборудования, продувочных, сбросных газопроводов, импульсных трубок газового оборудования и к контрольно-измерительным приборам;

- проверка исправности средств измерений;

- проверка величин давления газа по манометрам до и после регуляторов;

- проверка перепада давления на  фильтре;  

- контроль за правильностью положения рабочих элементов предохранительно- запорных клапанов;

- проверка плотностей всех соединений и арматуры течеискателем или с помощью мыльной эмульсии, устранение утечек газа.

Результаты осмотра оформляются в журнале с заключением по каждой проверяемой позиции.


 Периодичность осмотра  – 2 раза  в месяц.

1.2. Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных клапанов и сбросных клапанов:

- проверка параметров срабатывания ПКЗ и ПСК.

Результаты проверки оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

Периодичность проверок – 1 раз в 3 месяца, а также после ремонта.

 1.3. Техническое обслуживание.

При техническом обслуживании ГРУ выполняются работы, указанные в п.1.1., а также

- проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры, предохранительно-запорных и сбросных клапанов;

- продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорным клапанам и регуляторам давления газа;

- разборка и очистка фильтра;

- определение плотности и чувствительности мембран сбросных клапанов;

- смазка трущихся частей;

- проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК.

Результаты тех. обслуживания оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

Периодичность технического обслуживания – 1 раз в 6 месяцев.

1.4. Текущий ремонт:

- разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с их очисткой от коррозии и загрязнений, проверка состояния клапанов и эластичности мембран, смазка трущихся узлов;

- ремонт или замена изношенных деталей и узлов;

- проверка надежности крепления узлов, не подлежащих разборке;

- ревизия запорной арматуры;

- все работы, перечисленные в разделе «техническое обслуживание»;

Результаты ремонтных работ оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

Периодичность текущего ремонта – 1 раз в год.

2. Перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования 3-х водогрейных котлов типа THW NTE 90/80/10:

  2.1. Осмотр технического состояния:

 - внешний осмотр газового оборудования, продувочных,, импульсных трубок газового оборудования и к контрольно-измерительным приборам;

- проверка исправности средств измерений;

- проверка перепада давления на  фильтре;

- проверка плотностей всех соединений и арматуры течеискателем или с помощью мыльной эмульсии, устранение утечек газа.

Результаты осмотра оформляются в журнале с заключением по каждой проверяемой позиции.
Периодичность осмотра  –2 раза  в месяц.
2.2.
Проверка параметров срабатывания  предохранительно-запорных клапанов: 
- проверка электромагнитных клапанов;

- составление акта проверки;

Результаты проверки оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

Периодичность проверок – 1 раз в  месяц, а также после ремонта.

2.3. Техническое обслуживание.

При техническом обслуживании газового оборудования котлов  выполняются работы, указанные в п.1.1., а также:

- проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры;

- продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорным клапанам и регуляторам давления газа;

- разборка и очистка фильтров;

- определение плотности и чувствительности мембран регуляторов давления газа;

- смазка трущихся частей;

- проверка параметров срабатывания электромагнитных клапанов.

    Результаты тех. обслуживания оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

Периодичность технического обслуживания – 1 раз в 6 месяцев.

 2.4. Текущий ремонт:

- разборка, проверка, ремонт или замена отдельных узлов оборудования;

- разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с их очисткой от коррозии и загрязнений, проверка состояния клапанов и эластичности мембран, смазка и перенабивка сальниковых узлов;

- проверка надежности крепления узлов, не подлежащих разборке;

- ревизия запорной арматуры;

- все работы, перечисленные в разделе «техническое обслуживание»

Результаты ремонтных работ оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

            Периодичность текущего ремонта – 1 раз в 12 месяцев
3. Перечень работ по техническому обслуживанию газового оборудования 7-ми газо-

поршневых генераторов типа JMS – 620 GS-NLC:

3.1. Осмотр технического состояния:

 - внешний осмотр газового оборудования, продувочных, сбросных газопроводов, импульсных трубок газового оборудования и к контрольно-измерительным приборам;

- проверка исправности средств измерений;

- проверка величин давления газа по манометрам до и после регуляторов;

- проверка перепада давления на  фильтре;  

- контроль за правильностью положения рабочих элементов предохранительно-запорных клапанов;

- проверка плотностей всех соединений и арматуры течеискателем или с помощью мыльной эмульсии, устранение утечек газа.

Результаты осмотра оформляются в журнале с заключением по каждой проверяемой позиции.


 Периодичность осмотра  – 2 раза  в месяц.

3.2. Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных клапанов и сбросных клапанов:

- проверка параметров срабатывания ПКЗ и ПСК.

Результаты проверки оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

   Периодичность проверок – 1 раз в 3 месяца, а также после ремонта.

 3.3. Техническое обслуживание.

При техническом обслуживании газового оборудования двигателей выполняются работы, указанные в п.1.1., а также

- проверка работоспособности и герметичности запорной арматуры, предохранительно-запорных и сбросных клапанов;

- продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам, предохранительно-запорным клапанам и регуляторам давления газа;

- разборка и очистка фильтров;

- определение плотности и чувствительности мембран сбросных клапанов;

- смазка трущихся частей;

- проверка параметров срабатывания ПЗК и ПСК.

Результаты тех. обслуживания оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

Периодичность технического обслуживания – 1 раз в 6 месяцев.

3.4. Текущий ремонт:

- разборка регуляторов давления, предохранительных клапанов с их очисткой от коррозии и загрязнений, проверка состояния клапанов и эластичности мембран, смазка трущящих узлов;

- ремонт или замена изношенных деталей и узлов;

- проверка надежности крепления узлов, не подлежащих разборке;

- ревизия запорной арматуры;

- все работы, перечисленные в разделе «техническое обслуживание»;

Результаты ремонтных работ оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

Периодичность текущего ремонта – 1 раз в год.

4. Перечень работ по техническому обслуживанию автоматики безопасности и регулирования 3-х водогрейных котлов типа THW NTE 90/80/10 тепловой мощности 8 МВт каждый. 

4.1. Проверка параметров срабатывания автоматики безопасности водогрейных котлов:

- проверка срабатывания защиты блокировок, в т.ч.:

- минимальное давление газа перед горелкой; 

- минимальное давление воздуха перед горелкой;

- погасание факела горелки;

- максимальное давление воды на выходе из котла;

- минимальное давление воды на выходе из котла;

- максимальная температура воды на выходе из котла;

- снижение уровня воды в котле;

- отключение вентилятора горелки;

Результаты проверки оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

    Периодичность проверки – 1 раз в месяц, а также после ремонтных работ.
4.2.
Текущий ремонт:

- ремонт или замена неисправных датчиков и  КИПиА;

- проверка надежности креплений узлов, не подлежащих разборке;

- проверка технического состояния горелки типа «Мarathon 10001.2 НТ»;                                    

Результаты ремонтных работ оформляются в журнале и подтверждаются подписью акта лицом ответственным за безопасную эксплуатацию ОПО систем газопотребления предприятия.

       Периодичность текущего ремонта  – 1 раз в 12  месяц.

5. Перечень работ по техническому состоянию газопровода среднего давления.
5.1. Осмотр технического состояния:

- визуальный осмотр газопровода на отсутствие свищей, механических повреждений (отдулины, вмятины), проявления наружной коррозии;

Результаты осмотра оформляются в журнале с заключением по каждой проверяемой позиции.


     Периодичность осмотра  – 2 раза  в месяц.

6.
Перечень работ по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от водогрейных котлов THW NTE 90/80/10 тепловой мощности 8 МВт каждый.

 На эксплуатационных нагрузках работающих котлов Подрядчик выполняет:

- инструментальные замеры переносным многофункциональным прибором типа «Testo-342-3» (Германия) с регистрацией на принтере следующих  параметров:

- температура продуктов сгорания ; состав продуктов сгорания, в т.ч. кислород, диоксид углерода, оксиды азота;  давление (разрежение) продуктов сгорания на выходе из котла;

- снятие показателей эксплуатационных приборов, в т.ч. расход газа, давление давления газа и воздуха после регулирующей заслонки; температура  воздуха, поступающего на горение; температуры и давления воды на входе и выходе из котла.

      По результатам измерений выполняется расчет выбросов загрязняющих веществ (СО, NO и NO2) в атмосферу от каждого котла. Составляется протокол установленного образца. Полученные результаты сопоставляются с данными указанными в «Томе ПДВ». 

Периодичность: 1 раза в месяц по всем работающим водогрейным котлам.

7.
Перечень работ по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от газо-поршневых агрегатов JMS – 620 GS-NLC электрической мощности 3 МВт каждый.

На эксплуатационных нагрузках работающих генераторов Подрядчик выполняет:

- инструментальные замеры до катализатора и после теплоутилизатора переносным многофункциональным прибором типа «Testo-342-3» (Германия) с регистрацией на принтере следующих  параметров:

- температура продуктов сгорания; состав продуктов сгорания, в т.ч. кислород, диоксид углерода, оксиды азота;  давление (разрежение) продуктов сгорания на выходе из двигателя и утилизатора;

- снятие показателей эксплуатационных приборов, в т.ч. расход газа, давление газа после регулятора давления, электрическая мощность.       

По результатам измерений выполняется расчет выбросов загрязняющих веществ (СО, NO и NO2) в атмосферу, а также выполняется расчет эффективности работы катализатора и утилизатора тепла продуктов горения от каждого ГПА и утилизатора. Составляется протокол установленного образца. Полученные результаты сопоставляются с данными указанными в «Томе ПДВ». 

Периодичность: 1 раза в месяц по всем работающим ГПА

8.
Перечень работ по ускоренным теплотехническим испытаниям водогрейных котлов THW NTE 90/80/10 тепловой мощности 8 МВт каждый.

 На эксплуатационных нагрузках работающих котлов Подрядчик выполняет:

- инструментальные замеры переносным многофункциональным прибором типа «Testo-342-3» (Германия) с регистрацией на принтере следующих  параметров:

- температура и разрежение продуктов сгорания после котла; состав продуктов сгорания, в т.ч. кислород, диоксид углерода, оксиды азота;

- снятие показателей эксплуатационных приборов, в т.ч. расход газа, давление давления газа и воздуха после регулирующей заслонки; температура  воздуха, поступающего на горение; температуры и давления воды на входе и выходе из котла.
 По результатам измерений выполняется расчет коэффициента полезного действия (КПД) котлов. Полученные результаты сопоставляются с действующей режимной картой. При обнаружении отклонения параметров работы котла от параметров, указанных  режимных картах,  Подрядчик проводит корректировку режима работы котла с целью повышения экономичности его работы на эксплуатационном режиме. Данные измерений и расчеты оформляются актом установленного образца.

Периодичность: 1 раза в месяц по всем работающим водогрейным котлам.

9.
Перечень работ по проверку сигнализаторов загазованности типа «Seitron» на оксид углерода (СО) и метан СН4. 

С помощью калиброванной концентрации оксида углерода сначала проверяется нижний порог (20 мг/м3) чувствительности сигнализатора, а затем верхний порог (100 мг/м3)
С помощью калиброванной концентрации метана (0,5 об.%) проверяется чувствительности сигнализатора.

При достижении верхних порогов чувствительности как по оксиду углерода, так и по метану должен срабатывать предохранительный запорный электромагнитный клапан типа КПЭГ – 200П. Результаты проверки оформляются актом установленного образца.

        Периодичность: 1 раза в месяц.

Представитель «Подрядчика»  

ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                      С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  

главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                             Д.А. Ерин
Приложение №3

к Договору №    /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


Г Р А Ф И К

технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) газового оборудования 

газорегуляторного узла (ГРУ)  на 2018 г.

Объект: Энергоцентр АО «НАТЭК Инвест-Энерго» по адресу: М.О., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2

	№
	Наименование работ
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	Осмотр технического состояния
	12.01.

27.01.
	05.02

25.02.
	05.03

24.03
	08.04

28.04.
	06.05.

27.05.
	10.06.

25.06.
	08.07

28.07
	06.08

27.08
	08.09.

24.09.
	07.10.

27.10.
	10.11.

24.11.
	03.12.

22.12.

	2
	Техническое обслуживание
	
	
	05.03.
	
	
	
	
	
	08.09.
	
	
	

	3
	Проверка параметров срабатывания предохранительно-запорных и сбросных клапанов
	
	
	05.03.


	
	
	10.06.
	
	
	08.09.
	
	
	03.12.

	4
	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	10.06.
	
	
	
	
	
	


Представитель «Подрядчика»  ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                                     С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                                                Д.А. Ерин
Приложение №4

к Договору №    /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


Г Р А Ф И К

работ по техническому обслуживанию внутренних газопроводов, по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования  3–х водогрейных котлов «THW NTE 90/80/10» на 2018г.

Объект: Энергоцентр АО «НАТЭК Инвест-Энерго» по адресу: М.О., г.Красногорск, бульвар Строителей, д.2.

	№
	Наименование работ
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	Осмотр технического состояния
	12.01.

27.01.
	05.02

25.02.
	05.03

24.03
	08.04

28.04.
	06.05.

27.05.
	10.06

25.06
	08.07

28.07
	06.08

21.08
	08.09.

24.09.
	07.10.

27.10.
	10.11.

24.11.
	04312.

22.12.

	2
	Техническое обслуживание
	
	
	
	08.04.
	
	
	
	
	
	07.10.
	
	

	3.
	Текущий ремонт


	
	
	
	
	
	
	08.07.
	
	
	
	
	


Представитель «Подрядчика»  ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                                     С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                                                Д.А. Ерин 
Приложение №5

к Договору №    /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


Г Р А Ф И К

работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования  

7-ми газо-поршневых двигателей  типа «JMS – 620» на 2018 г.

Объект: Энергоцентр АО «НАТЭК Инвест-Энерго» по адресу: М.О., г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 2
	№
	Наименование работ
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	Осмотр технического состояния
	13.01.

23.01.
	04.02.
19.02.
	06.03.
20.03.
	04.04.
23.04.
	05.05.

21.05.
	05.06.
19.06.
	04.07.
24.07.
	05.08.
19.08.
	09.09.

23.09.
	09.10.

23.10.
	06.11.

20.11.
	08.12.

22.12.

	2
	Техническое обслуживание
	
	19.02.
	
	
	
	
	
	20.08.


	
	
	
	

	3
	Проверка параметров срабатывания предо-хранительно-запорных и сбросных клапанов
	
	19.02.
	
	
	21.05.
	
	.
	20.08.


	.
	
	20.11.
	

	4.
	Текущий ремонт


	
	
	
	
	21.05.
	
	
	
	
	
	
	


Представитель «Подрядчика»  ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                                     С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                                                Д.А. Ерин
Приложение №6

к Договору №    /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


Г Р А Ф И К

работ по техническому обслуживанию (ТО) и текущего ремонта (ТР) автоматики безопасности и регулирования 

3–х водогрейных котлов «THW NTE 90/80/10» на 2018 г.

Объект: Энергоцентр  АО «НАТЭК-Инвест-Энерго» по адресу; М.О. г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2 

	№
	Наименование работ
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	Техническое обслуживание, в т.ч. проверка срабатывания устройств защи-ты, блокировок и сигнализации
	15.01.


	12.02.


	12.03.
	10.04.


	13.05


	17.06


	15.07.


	12.08.


	16.09.


	14.10.


	11.11.
	16.12.



	2
	Ремонт
	По заявке Заказчика


Представитель «Подрядчика»  ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                                     С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                                                Д.А. Ерин
Приложение №7

к Договору №    /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


Г Р А Ф И К

работ по определению выбросов загрязняющих веществ от 3–х водогрейных котлов «THW NTE 90/80/10» и 

7-х газо-поршневых двигателей  типа «JMS – 620» на 2018г.

Объект: Энергоцентр АО «НАТЭК Инвест-Энерго» по адресу: М.О. г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2 

	№
	Наименование работ
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	Инструментальные  замеры выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу от котлов и генераторов


	14.01.
	11.02
	11.03.
	15.04
	12.05.
	20.06
	16.06.
	11.08.


	15.09.
	13.10.
	10.11.
	15.12.


Представитель «Подрядчика»  ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                                     С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                                                Д.А. Ерин
Приложение №8

к Договору №    /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


Г Р А Ф И К

работ по ускоренным теплотехническим испытаниям 3–х водогрейных котлов «THW NTE 90/80/10» на 2018 г.

Объект: Энергоцентр АО «НАТЭК Инвест-Энерго» по адресу: М.О.  г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2

	№
	Наименование работ
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	Ускоренные теплотехнические испытания котлов
	14.01.
	11.02
	11.03.
	15.04
	12.05.
	20.06
	16.06.
	11.08.


	15.09.
	13.10.
	10.11.
	15.12.


Представитель «Подрядчика»  ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                                     С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                                                Д.А. Ерин
Приложение №9

к Договору №    /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


Г Р А Ф И К

работ по техническому обслуживанию и проверке срабатывания 

сигнализаторов загазованности типа «Seitron» на 2018 г.

Объект: Энергоцентр АО «НАТЭК Инвест-Энерго» по адресу: М.О., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2

	№
	Наименование работ
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май
	Июнь
	Июль
	Август
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь

	1
	Техническое обслуживание, в т.ч. проверка срабатывания сигнализаторов загазованности  на СН4 и СО.
	15.01.


	12.02


	12.03
	10.04


	13.05


	17.06


	15.07.


	12.08.


	16.09.


	14.10.


	11.11.
	16.12.



	2
	Текущий ремонт
	
	
	
	
	
	
	
	12.08.
	
	
	
	


Представитель «Подрядчика»  ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                                                     С.Е. Шуренкова

Представитель «Заказчика»  главный инженер Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»                                                Д.А. Ерин

Приложение №10
к Договору №     /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.


СМЕТА №1

на выполнение технического обслуживания и ремонта газового

 оборудования ГРУ, котлов и генераторов; технического обслуживания автоматики безопасности и регулирования котлов 

Объект:  Энергоцентр по адресу: М.О. Красногорск, бульвар Строителей, д.2.

	№

п/п
	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости
	Обосно-

вание

стои-

мости
	Изме-

ритель
	Кол-

во
	Цена
	Стои-

мость

( руб)

	Прейскурант  № 26-05-45

Оптовые цены на ремонт, наладку и обслуживание электроэнергетического, энерготехнологического оборудования  и средств измерений..

	Раздел 41. АСУТП.  Техническая помощь при эксплуатации.

	I. Водогрейные котлы  типа THW NTE 90/80/10

	1
	 Автоматическая система регулиро-вания I-го технологического параметра

с числом обрабат. входных сигналов регулирующим прибором 
	41-02
	сист.
	1
	28
	28

	2
	Схема сигнализации электрическая с числом контролируемых  параметров до 10.
	41-08 
	сх.
	1
	11
	11

	3
	Схема автоматического управления, защита электрическая с числом коммутационных элементов до 50.
	41-09
	сх.
	1
	56
	56

	4
	Сигнализатор температуры, давления, расхода
	41-21
	приб.
	8
	5
	40

	5
	Устройство контроля погасания пламени
	41-23
	приб.
	1
	16
	16

	
	Итого: по разделу I
	151

	Итого: по разделу I c учетом трех котлов   151   х    3    =                                                                 453

	II.  Газовое оборудование ГРУ

	6
	Пневматическая схема автоматическо-го управления, защиты с числом пневматических элементов до 10
	41-13
	схема
	2
	38
	76

	
	Итого: по разделу II
	76

	
	III.  Газовое оборудование 3-котлов типа THW NTE 90/80/10

	7
	Пневматическая схема автоматическо-го управления, защиты с числом пневматических элементов до 10
	41-13
	схема
	1
	38
	38

	
	Итого: по разделу III c учетом трех котлов     38 х 3 =
	114


	
	IV.  Газовое оборудование 7-ми генераторов типа JMS -620 GS-NLC

	8
	Пневматическая схема автоматическо-го управления, защиты с числом пневматических элементов до 10
	41-13
	схема
	2
	38
	76

	
	Итого: по разделу IV c учетом 7-ми генераторов   76 х 7=
	532

	
	V.  Сигнализаторы загазованности

	9
	Сигнализатор содержания газов и паров в воздухе
	41-22
	прибор
	10
	21
	210

	
	Итого: по разделу V
	210

	
	ИТОГО: по разделом I, II, III, IV, V:  453+76+114+532+210 =
	1385,00

	
	К1 =50,0 согласно Письма  ЗАО «Промэнергоналадка»   № ПЭН-93 от 15.05.03 г. 

1385,0 х 50,0 =  

С учетом  К2 =1,2  (оборудование иностранных марок. Прейскурант. Общие  указ. п.5.) 69250,0 х 1,2 =  

Коэффициент тендерного удешевления К3= 0,81

Стоимость работ за месяц с учетом  понижающего коэффициента  К3                 

83100,0 х 0,81 =

НДС 18%                                                                                                                         
	69250,00

83100,00

67311,00

 12115,98

	
	ИТОГО: стоимость работ за каждый месяц  с учетом НДС                                                                             

Семьдесят девять тысяч четыреста двадцать шесть  рублей  98 коп.
	79426,98


Смету составил: 
ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                         Шуренкова С.Е.

Приложение №11
к Договору №     /18 от «    »___________ 2018 г.
	«Утверждаю»
	
	«Согласовано»

	Генеральный директор
	
	Генеральный директор

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	
	ООО «СервисПроект»

	
	
	

	_________Е.В. Адамова
	
	___________С.А. Баранов

	«    »___________ 2018 г.
	
	«    »___________ 2018 г.

	
	
	


СМЕТА №2

на выполнение работ по определению выбросов оксидов азота 

и углерода газоиспользующими установками; по ускоренному 

теплотехническому испытанию котлов

Объект: Энергоцентр по адресу: М.О. г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2.

	№

п/п
	Наименование и характеристика работ и расчет стоимости
	Обос-

нование

стои-

мости
	Изме-

ритель
	Кол-

во
	Цена

(руб)
	Стои

мость

( руб)

	Прейскурант  №26-05-45 Раздел 14.3 

	1
	Определение выбросов на эксплуатационной нагрузке (К=0,25)
	
	
	
	
	

	
	- водогрейный котел 
	14-15-09
	котел
	1,5
	2156,0
	3234,0

	
	- газо-поршневой генератор
	14-15-09
	генератор
	4
	2156,0
	8624,0

	
	Итого:
	11858,0

	
	Итого: с учетом  коэф.   К =0,25                                                             3234 х 0,25 =
	2964,50

	Прейскурант №26-05-45 Раздел 1.6 

	2
	Ускоренные теплотехнические испытания
	01.11.12
	котел
	1,5
	256,0
	384,0

	3
	Итого по пп.1,2
	
	3348,50

	Коэф. индексации К=50,0 введен 01.05.2003г.

(письмо ЗАО «Промэнергоналадка № ПЭН-93 от 15.05.03 г.)

	Итого: с учетом коэф. индексации                                                    3348,50 х 50,0 =
	167425,0

	Коэффициент тендерного удешевления К1=0,1

	Стоимость работ за месяц с учетом понижающего коэффициента       167425,0 х 0,1 =             
	   16742,50

	НДС 18%
	     3013,65

	ИТОГО: стоимость работ за каждый месяц

Девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть   рублей 15 коп.
	   19756,15




Смету составил:

ведущий инженер ООО «СервисПроект»                                                         Шуренкова С.Е. 

Приложение №12
к Договору №     /18 от «    »___________ 2018 г.
А К Т

разграничения балансовой принадлежности и зон ответственности  по обслуживанию оборудования ГРПБ, подземного газопровода, ГРУ и газового оборудования газоиспользующих установок

Энергоцентра АО «НАТЭК Инвест-Энерго»,

расположенного по адресу: 143407, Московская область,

г. Красногорск,  бульвар Строителей, д.2.

                                                                                                    «       » ____________2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители филиала ГУП Мособлгаз «Красногорскмежрайгаз» в лице главного инженера ____________________, начальника Красногорской РЭС _________________________ г. Красногорск, ул. Заводская. д.26, тел. 564-63-90; представители АО «НАТЭК Инвест-Энерго» в лице генерального директора Адамовой Е,В., гл. инженера Ерина Д.А. г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2, тел. 8-(495)- 502-95-41; представители ООО «СервисПроект» в лице генерального директора Баранова С.А.., ведущего инженера Шуренковой С.Е., г. Москва, Зеленый проспект, д.34, помещение 1, комната 1. Тел/факс. 8-(495)-231-23-85 составили настоящий акт в том, что границей зон обслуживания являются:

1. Подземный газопровод высокого давления на Энергоцентр Ду200, общей протяженностью 17.5 м. От А-А (ПКО В2) до Б-Б  (ПКО В2 +7,5), включая подземную задвижку AVK  Ду200  на входе в ГРПБ и цокольный ввод в Энергоцентр, включая отключающее устройство Ду200 и ИФС (ТИС ГХ 200х1,6  Ду200), находящиеся на балансе и в эксплуатации АО «НАТЭК Инвест-Энерго» - обслуживается филиалом ГУП Мособлгаз «Красногорскмежрайгаз» по Договору _______________________ 

2.  От ИФС (ТИС ГХ 200х1,6 Ду200)  Б-Б вводной газопровод, ГРУ, газовое оборудование трех котлов, семи газо-поршневых генераторов и внутрицеховые газопроводы Энергоцентра, находящиеся на балансе и в эксплуатации АО «НАТЭК Инвест-Энерго» - обслуживаются ООО «СервисПроект» по Договору №      /18 от 01.01.2018 г.
	Главный инженер филиала ГУП
	Начальник Красногорской РЭС

	Мособгаз «Красногорскмежрайгаз
	

	
	

	_______________/                              /
	_______________/                              /

	
	

	Генеральный директор
	Главный инженер 

	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
	АО «НАТЭК Инвест-Энерго»

	
	

	_______________/Адамова Е.В. /
	_______________/  Ерин Д.А. /

	
	

	Генеральный директор
	Ведущий инженер

	ООО «СервисПроект»
	ООО «СервисПроект»

	
	

	_______________/Баранов С.А. /
	_______________/Шуренкова С.Е. /



