[bookmark: договор]Договор № 00П

	г. Москва
	[bookmark: дата] апреля 2018г.



Акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Адамовой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора, действующего на основании Устава с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Договор – настоящий документ, включая содержащиеся в нем гарантии, приложения, дополнения и изменения к нему, утвержденные Сторонами, которые могут быть подписаны и в период выполнения работ.
Работы – все работы (весь объем Работ), подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. [bookmark: _Ref477434427]Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по проведению высоковольтных испытаний и измерений электрооборудования 0,4 кВ Заказчика с оформлением отчётной документации, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Объем и содержание работ, выполняемых в соответствии с настоящим Договором, определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Место выполнения работ: МО., г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2.
1.4. Изменение и (или) уточнение стоимости и сроков выполнения Работ, а также иных условий Договора, которые согласуют Стороны, допускается в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору при условии сохранения неизменным предмета и Объекта настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. [bookmark: _Ref479594711]Стоимость работ по Договору составляет  руб. 00 коп., в т.ч. НДС (18%) .
2.2. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке. Дата оплаты определяется по дате списания суммы платежа с корреспондентского счета банка, обслуживающего Заказчика.
2.3. Основанием для платежа является выставленный Подрядчиком счет.
2.4. Оплата по настоящему Договору производится следующим образом:
2.4.1.  Аванс в размере 50% от общей суммы настоящего договора (п.2.1. Договора), Заказчик перечисляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения счета на оплату.
2.4.2.  Оставшиеся 50% от общей суммы настоящего договора (п.2.1. Договора), Заказчик перечисляет в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала выполнения работ: в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения аванса.
3.2. Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в п.1.1. Договора, в течение 50 (Пятидесяти) календарных дней с даты получения предоплаты.
3.3. Сроки выполнения Работ могут быть изменены по соглашению Сторон.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Ответственным со стороны Заказчика за решение организационно-технических вопросов, приемку выполненных работ является генеральный директор Адамова Е.В. или лицо, им назначенное.
4.2. Ответственным со стороны Подрядчика за решение организационно-технических вопросов, сдачу выполненных работ является генеральный директор или лицо, им назначенное.
4.3. По окончании работ Подрядчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней передает Заказчику отчетную документацию и акт выполненных работ.
4.4. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения акта о приемке выполненных Работ обязан подписать их и возвратить Подрядчику или направить мотивированный отказ в случае выявления недостатков Работ.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ к оборудованию для выполнения работ к моменту начала работ.
5.1.2. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ.
5.1.3. Для проведения работ передать Подрядчику следующие данные: сроки службы оборудования; оперативные схемы; технологические наименования и типы оборудования.
5.1.4. Назначить своим распоряжением ответственное лицо по надзору за проведением работ, приёмке работ, и уведомить об этом Подрядчика.
5.1.5. Обеспечить сопровождение представителя Подрядчика и доступ к обследуемому оборудованию.
5.1.6. Обеспечить подготовку электрооборудования к работам.
5.1.7. Принять с участием Подрядчика законченные Работы.
5.1.8. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки установленные договором.
5.2. Подрядчик обязан:
5.2.1. Выполнить Работы по настоящему Договору собственными силами, средствами в соответствии с обязательными нормами и правилами, установленными соответствующими ведомственными правилами и инструкциями, в сроки, предусмотренные договором.
5.2.2. Подтвердить право осуществления всех видов работ, предусмотренных договором, необходимыми документами (лицензиями), допусками, удостоверениями и т.п. с предоставлением их надлежаще заверенных копий и подлинников на обозрение.
5.2.3. Соблюдать при осуществлении Работ, требования законов и иных правовых нормативных актов об охране окружающей среды и безопасности. Подрядчик несёт ответственность за нарушение указанных требований в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.4. Сдать Заказчику законченные Работы.
5.2.5. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные в других условиях настоящего Договора и дополнительных соглашениях к нему.
5.2.6. На территории Заказчика соблюдать правила внутреннего распорядка.
5.2.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований по охране труда при выполнении работ.
5.2.8. Подрядчик обязуется:
· обеспечивать производство работ обученными, прошедшими медицинское освидетельствование, необходимый инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда работниками, имеющими соответствующую группу электробезопасности;
· использовать собственные исправные, прошедшие в установленные сроки испытание, средства индивидуальной и коллективной защиты;
· [bookmark: _GoBack]использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование оборудование и механизмы;
· представлять до начала работ на согласование с Заказчиком проекты производства работ и технологические карты на все виды выполняемых работ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки платежа Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки с Заказчика в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки платежа.
6.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от стоимости невыполненных работ за каждый календарный день просрочки.
6.3. Выплата штрафов, неустоек, пени и возмещение убытков не освобождает Стороны настоящего Договора от выполнения принятых на себя обязательств по этому Договору.
7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, вступления в силу законодательных и нормативных актов ограничительного характера, а также прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами настоящего Договора.
7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
7.3. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы, уведомляет об этом другую Сторону в течение двух дней с момента наступления вышеуказанных обстоятельств.
7.4. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать более 2 (двух) месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор без возмещения убытков другой Стороне.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. [bookmark: bookmark10]Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий Договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами и др.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
8.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. Срок рассмотрения претензии составляет 10 календарных дней с момента ее получения.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор и дополнения к настоящему договору; двусторонние акты имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатью.
9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством.
9.3. [bookmark: _Ref477449494]Заказчик, помимо случаев одностороннего отказа от договора, предусмотренных действующим законодательством, имеет право расторгнуть договор в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более, чем на один календарный месяц;
- снижение качества работ, предусмотренных рабочей документацией, в результате нарушения Подрядчиком условий договора;
- задержка Подрядчиком начала работ более 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения аванса.
9.4. [bookmark: _Ref477449500]Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
- при остановке Заказчиком выполнения работ по причине, независящей от Подрядчика, на срок, превышающий один календарный месяц;
- при уменьшении стоимости работ более чем на 50 % в связи с внесением Заказчиком изменений в техническое задание.
9.5. Сторона, решившая расторгнуть договор в соответствии с п.п.9.3., 9.4. направляет письменное уведомление другой стороне.
9.6. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенный комплекс передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно, с оформлением дополнительного соглашения к договору.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения сторонами обязанностей по настоящему Договору.
11. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Права и обязанности, возникшие из настоящего Договора, Стороны не вправе передавать третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до его приемки Заказчиком несет Подрядчик.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства РФ.
11.4. Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
11.6. Все изменения, дополнения, переписка и документация по Договору считаются действительными, если они оформлены письменно, в виде приложений или дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны Сторонами. 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ
12.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	Подрядчик:
ООО «»
	Заказчик:
АО «НАТЭК Инвест-Энерго» 

	
	ОГРН 1027724000963
ИНН 7724554013
КПП 502401001
Юридический адрес: 143407, Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, бульвар Строителей дом 2
Тел. (495) 502-95-41
Р/с 40702810200014775879
в АО ЮНИКРЕДИТ БАНК
к/с 30101810300000000545
БИК 044525545
ОКПО 78545284

	Генеральный директор
ООО «»


________________/ /
м.п.
	Генеральный директор
АО «НАТЭК Инвест-Энерго»


________________/Адамова Е.В./
м.п.
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Приложение №1
к Договору № 00П
от  апреля 2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМЛЕКСА РАБОТ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИСПЫТАНИЙ И ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 0,4 КВ АО «НАТЭК ИНВЕСТ-ЭНЕРГО»
Подрядчик выполняет следующие работы для нижеперечисленного оборудования:
· комплекс высоковольтных испытаний и измерений электропроводки (щиты освещения, автоматы, УЗО, изоляция, заземление) с оформлением технического отчета;
· измерение сопротивления заземляющего устройства;
· проверка систем молнезащиты;
· отключение оборудования от электропроводки совместно с оперативным персоналом и подключение оборудования к электропроводке впоследствии.

	Место расположения
	Шкаф
	Примечание

	Административно бытовой корпус

	Главный щит управления
	ЩД
	13 силовых групп

	
	А
	7 шкафов управления ГПА. К каждому подключено по три электродвигателя насоса (7,5кВт, 5,5 кВт, 3 кВт)

	
	ST
	Шкаф управления станцией

	
	АСУ 1
	Шкаф АСУТП

	
	АСУ 2
	Шкаф АСУТП

	Подвал
	ЩО 5
	Освещение 4 групп, 3 силовых групп

	
	ШУ-1
	Сетевые насосы 5шт (через ЧП) по 19кВт

	
	
	Электродвигатель вентилятора приточной вентиляция 2,2кВт

	
	
	Электродвигатель вентилятора вытяжной вентиляция 1шт 2,2кВт

	
	ШУ-П1
	Электродвигатель вентилятора приточной вентиляция АБК 1шт (через ЧП) 5кВт

	
	ШУ-П2
	Электродвигатель вентилятора приточной вентиляция РУ 1шт 1кВт

	
	ЩМ1
	2 силовых группы

	ИТП
	ШПН
	Электродвигатели пожарных насосов, 2шт по 7,5кВт

	
	
	Станция повышения давления водопровода, 2шт по 2,2кВт

	
	
	Станция повышения давления сетевой воды, 2шт по 2,2кВт

	
	ШСУ-1
	Электродвигатели насосов отопления, 2шт по 1,5кВт

	
	
	Электродвигатели насосов ГВС, 2шт по 0,05кВт

	
	ЯУО
	Электродвигатель вентилятора вытяжной вентиляция 1шт 5,2кВт

	Территория

	
	Дизельная электро станция
	Щит собственных нужд. Проверка контура заземления.

	
	ШС2
	Дренажный насос

	
	ЯУО
	Освещение 1 группа, 2 силовых групп

	
	Дымовые трубы
	Проверка контура заземления.

	РУ-0,4кВ

	
	ЩОАМ
	Освещение 7 групп

	
	ЩОМ
	Освещение 15 групп

	
	ЩР-1
	21 силовых группа

	
	ШРВ-1
	2 силовых группы

	
	ШРВ-2
	2 силовых группы

	
	ШРВ-3
	2 силовых группы

	
	ШРВ-4
	1 силовая группа

	
	ШРВ-5
	6 силовых групп

	
	ЯУВ6
	Два вытяжных вентилятора

	
	2ПЭ
	Электрическое отопление

	
	1 секция РУ-0,4кВ
	13 силовых линий

	
	2 секция РУ-0,4кВ
	9 силовых линий

	
	3 секция РУ-0,4кВ
	16 силовых линий

	
	РУ-0,4кВ
	Тепловизионный контроль 12 шкафов РУ-0,4кВ

	
	
	Тепловизионный контроль двух ТСН

	
	
	Тепловизионный контроль шинопроводов от ТСН к РУ.

	
	Шкаф управления заградительными огнями
	Основной и аварийный

	РУ-10кВ

	
	3ПЭ
	Электрическое отопление

	
	РУ-10кВ
	Тепловизионный контроль 31 ВВ ячейки

	
	ШОТ
	Шкаф оперативного тока

	Машинный зал

	
	6-САУ
	Три сетевых насоса по 45кВт

	
	ЩСУ 2
	2 силовых линий (насос 1кВт и розетка)

	
	ШСУ 3
	Два насоса по 11кВт и 2 силовых линий

	
	ЩСУ 4
	4 силовых линий (2 насоса 1,5кВт и 2 вентилятора)

	
	ШУВ 1-4, 8
	Пять однотипных шкафов вентиляции.
Эл. дв. летней приточная вентиляция (через ЧП) 37кВт
Эл. дв. зимней приточной вентиляции (через ЧП) 15кВт
Эл. дв. вытяжки (через ЧП) 45кВт

	
	ЩУВ 5-7
	Три однотипных шкафа вентиляции.
Эл. дв. летней приточная вентиляция (через ЧП) 30кВт
Эл. дв. зимней приточной вентиляции (через ЧП) 15кВт

	
	ШУХ 1-7
	Семь однотипных шкафов.
Две силовые линии

	
	М 1-7
	Семь однотипных шкафов.
Пять силовых линий

	
	ШР-Г1-3
	Три однотипных шкафа.
4 силовых линий

	
	ШУ-Г1-3
	Три однотипных шкафа.
Эл. дв. дутьевого вентилятора котла 22кВт
Эл. дв. топливного насоса высокого давления котлов 3,5кВт

	
	Щук 1-3
	Три однотипных шкафа.
Эл. дв. циркуляционного насоса 5,5кВт

	
	ЯУ-К1-2
	Два однотипных шкафа.
Одна силовая линия. Питание кран-балки.
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