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Техническое задание 
на выполнение работ по замене шаровых кранов Ду200 котлов №1, №2, №3.
	
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. Основание для проведения работ
	1.1. Требуется выполнить замену шаровых кранов Ду200 котлов №1, 2, 3.
1.2. Работы производятся с целью восстановления эксплуатационных характеристик трубопровода котла №1, 2, 3.

	2. Место расположения объекта 
	2.1. МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2

	3. Срок проведения работ
	3.1. Работы необходимо выполнить в срок не позднее 31.05.2018 г.
3.2. Начало работ 21.05.2018г.

	4. Предварительный осмотр места проведения работ
	4.1. Обязательно

	5. Оборудование и материалы для проведения работ
	5.1. Материалы для выполнения работ закупаются Подрядчиком, а именно:
Шаровые краны WK-6b-a Ду 200, Ру 16, рабочая среда и температура: вода и пар, от -30 до 160°С  – 5 шт.

	6. Состав и содержание работ
	6.1. Виды работ:
•   Сборка, разборка лесов (высотой до 5м).
•	Демонтаж старых шаровых кранов Ду200 – 5шт.
[bookmark: _GoBack]•   Монтаж новых шаровых кранов WK-6b-a Ду 200, Ру 6, рабочая среда и температура: вода и пар, от -30 до 160°С  – 5шт.

6.2. Объем работ:
- Сборка, разборка лесов (высотой до 5м).
- Разборка фланцевого соединения Ду200 – 10шт.
- Демонтаж старых шаровых кранов - 5шт.
- Сборка фланцевого соединения Ду200 – 10шт.
-  Монтаж новых шаровых кранов - 5шт.



	7. Основные технические требования
	7.1. Подрядчик применяет только сертифицированные материалы. Условия монтажа и эксплуатации оборудования  должны соответствовать требованиям, указанным в следующих документах.
7.2. Проведение монтажных работ должны соответствовать требованиям, указанным в следующих документах: 
·  «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок».
· «Правила охраны труда при эксплуатации тепловых энергоустановок».
· ПОТ РМ 020-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при электрогазосварочных работах»
· «Правила по охране труда в строительстве» утвержденные Приказом от 01.06.2015 г. №336н Министерством труда и социальной защиты РФ
· Правил противопожарного режима в РФ (утверждены ПП РФ от 25.04.2012 г. №390).

	8. Требования к Исполнителю (Подрядчику)
	8.1. Подрядчик должен иметь свидетельства о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулируемой организацией в соответствии с перечнем, утвержденным Приказом Минрегиона России от 30.12.2009 № 624 соответствующие характеру выполнения работ.
8.2. Подрядчику необходимо иметь все необходимые материалы, инструменты, приспособления, а также аттестованный персонал для проведения работ.
8.3. Подрядчик должен произвести сдачу выполненных работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов в области промышленной безопасности.
8.4. Работы производить с 08.00 ч до 17.00 ч в рабочие дни с соблюдением правил техники безопасности, правил пожарной безопасности и инструкции о пропускном и внутри объектовом режиме.

	9. Гарантии Исполнителя
	9.1. Продолжительность гарантийного периода качества выполняемых работ    12 (двенадцать) месяцев с момента подписания актов о приемки выполненных работ.       
9.2. Недостатки, обнаруженные Заказчиком во время гарантийного периода, должны быть устранены Исполнителем за свой счет.
9.3. Выполнять работы квалифицированными специалистами, имеющими документы, подтверждающие их квалификацию.

	10. Порядок контроля и приемки работ
	10.1. Акт о приёмке выполненных работ 
10.2. Счет-фактура.
10.3. Контроль над работами производится представителями Заказчика объекта или лицом, осуществляющим технический надзор на реконструируемом объекте. Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ.
10.4. При нарушении технологии производства работ, требований техники безопасности, охраны труда, правил пожарной безопасности, применения материалов не соответствующих ГОСТам и ТУ, инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме в ОАО "ВПК "НПО машиностроения" работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения. Указания являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

	11. Дополнительные требования
	11.1. Подрядчик обязан соблюдать внутренние регламенты, обязательные требования к «Подрядной» организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при выполнении работ на территории объектов «Заказчика», правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций предприятия, действующих на территории Заказчика.
11.2. Все работы выполняются в соответствии с требованиями НТД. Подрядчик за два дня до производства работ уведомляет Заказчика о планируемых  работах.

	12. Техника безопасности при производстве работ
	Подрядчик  обязан выполнить следующие меры безопасности:
12.1. Обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты;
12.2. Обеспечение исправным инструментом и оборудованием;
12.3. На месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди.
12.4. Место работы должно быть огорожено.
12.5. Перед началом производства работ персонал Подрядчика должен пройти  у Заказчика вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности объекта.
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