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Договор подряда №______________

г. Красногорск                                                                           	                         «__» ________ 2018г.

Акционерное общество «НАТЭК Инвест-Энерго» (АО «НАТЭК Инвест-Энерго»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора  Адамовой Елены Викторовны, действующего на основании устава, с одной стороны, и
______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора _____________________________, действующего на основании Устава, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по Вибромониторингу ГПА и насосов, установленных на объекте Заказчика по адресу: МО, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.2 (далее по тексту - Объект).
	1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить вышеперечисленные работы.
	1.3. Заказчик предоставляет представителям Подрядчика доступ на Объект по акту допуска, с указанием конкретных мероприятий по безопасности труда в соответствии с Правилами по охране труда в строительстве (Приказ Минтруда России №336н от 01.06.2015г.) и оформлением совместно с Подрядчиком акта о разделении границ ответственности по обеспечению безопасных условий и охраны труда между ними на весь срок выполнения работ.
	1.4. Подрядчик выполняет работы по Договору в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
	1.5. Подрядчик ежемесячное составляет отчет по результатам работ и предоставляет его вместе с Актом выполненных работ Заказчику. Отчет должен содержать результаты проведенных измерений, выводы о текущем состоянии диагностируемого оборудования в соответствии с действующей нормативной базой, результаты поузловой диагностики на основании комплексного анализа различных вибрационных характеристик, а также рекомендации по условиям его дальнейшей эксплуатации и ремонта.
	
2. Обязанности Сторон
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Обеспечить работникам Подрядчика, задействованных на производстве работ по настоящему договору, на основании официально представленного списка доступ на Объект в рабочие дни с 8-00 до 18-00.
2.1.2. Своевременно оплатить выполненные надлежащим образом работы Подрядчиком в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.3. Выделить Подрядчику к моменту начала работ помещение для размещения и переодевания рабочих, хранения инструмента, средств малой механизации, точек электропитания, которые подрядчик должен использовать по прямому назначению.
2.2. Обязанности Подрядчика:
	2.2.1. Соблюдать на территории Заказчика пропускной и внутри объектовой режим. Заказчик обязан довести до сотрудника Подрядчика вышеуказанные требования, при их нарушении, доступ на территорию Заказчика может быть прекращен.
2.2.2. Обеспечивать и нести полную ответственность за соблюдение персоналом Подрядчика требований законодательных и иных нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности, Правил по охране труда и пожарной безопасности, в том числе Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда России от 24.07.2013г. №328н), Правил противопожарного режима в РФ (постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390), Правил по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями (приказ Минтруда России от 17.08.2015г. №552н), Правил по охране труда при работе на высоте (приказ Минтруда России от 28.03.2014г. №155н ред. От 17.06.2015г.), Правил по охране труда при выполнении электросварочных работ и газосварочных работ (приказ Минтруда от 23.12.2014. №1101н).
2.2.3. Постоянно вести и своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, а также извещать Заказчика не менее чем за 2 (два) дня о начале производства скрытых работ.
2.2.4. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором. 
2.2.5. Устранять в течение действия гарантийного срока, указанного в п. 10.3 Договора, неполадки, неисправности, которые ухудшают качество предмета Договора, своими силами и за свой счет.
2.2.6. Проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших на территории Заказчика, в том числе на выделенных по акту-допуску рабочих местах с персоналом Подрядчика.
2.2.7. Подрядчик несет ответственность за выполнение требований по охране труда при выполнении работ.
2.2.8. Подрядчик обязуется:
- обеспечивать производство работ обученными, прошедшими медицинское освидетельствование, необходимый инструктаж, стажировку и проверку знаний по охране труда работниками, имеющими соответствующую группу электробезопасности;
- использовать собственные исправные, прошедшие в установленные сроки испытание, средства индивидуальной и коллективной защиты;
- использовать при производстве работ исправные, прошедшие в установленные сроки обслуживание, техническое освидетельствование и диагностирование оборудование и механизмы;
- представлять до начала работ на согласование с Заказчиком проекты производства работ и технологические карты на все виды выполняемых работ.

3. Цена договора
	3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет _______________________________________ (_______________________________), в том числе НДС 18% – ___________________ (______________________________).
3.2. Общая стоимость работ подлежит корректировке по согласованию с Заказчиком в случае выявления дополнительных работ, не учтенных настоящим Договором и приложениями к Договору.
3.3. Стоимость одного вибромониторинга оборудования, указанного в Техническом задании, составляет ______________________________ (_______________________________), в том числе НДС 18% – ___________________ (______________________________).

4. Условия платежа
4.1. Заказчик оплачивает работы по настоящему договору ежемесячно в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ, получения счета на оплату и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства РФ.
4.2. Подрядчик не имеет право на досрочное выполнение работ по договору. 
4.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

5. Сроки исполнения обязательств. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
		5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору:
[bookmark: _GoBack]- ежемесячно с интервалом в 30 календарных дней, начиная с 01 июня 2018 до 31 мая 2019 г.		5.2. Ежемесячно Подрядчик представляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах (по 1 экз. для каждой из Сторон).
	5.3. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта о приемке выполненных работ подписывает его или направляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
	5.4. Подрядчик в соответствии с налоговым законодательством РФ выставляет счет-фактуру.

6. Ответственность Сторон
	6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями Договора.
	6.2. В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, последний уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.	В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
	6.3. В случае повреждения имущества Заказчика или нанесения ущерба здоровью (сотрудникам Заказчика), произошедших по вине персонала Подрядчика при выполнении работ, в этот же день составляется двухсторонний Акт представителями Подрядчика и Заказчика. Подрядчик обязан возместить причинённый ущерб Заказчику в полном объеме.

7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
7.3. К форс-мажорным обстоятельствам Сторонами относятся также действия законодательных и исполнительных органов власти полностью или частично препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.5. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок исполнения обязательств увеличивается на время действия этих обстоятельств и их последствий. 
В случае, если период действия указанных обстоятельств превысит три месяца, Стороны примут решение по дальнейшим мерам по выполнению обязательств по Договору.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или касающиеся его разрешаются путем переговоров между Сторонами.
	8.2.	Стороны определяют следующий порядок доарбитражного претензионного урегулирования разногласий:
-претензия предъявляется в письменной форме за подписью уполномоченного лица;
-ответ на претензию направляется другой Стороне в письменной форме за подписью уполномоченного лица в 15-дневный срок со дня получения;
-в случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении в срок ответа на претензию заявитель вправе обратиться с иском в Арбитражный суд Московской области.
9. Порядок изменения и дополнения Договора
	9.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами.
	9.2. Договор действует до полного выполнения Сторонами принятых обязательств.
9.3. Окончание срока действия Договора не влечет прекращение неисполненных обязательств Сторон по Договору,  в том числе гарантийных обязательств.
	9.4. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только, если они оформлены дополнительным соглашением Сторон.
	9.5. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
	9.6. При расторжении Договора по соглашению Сторон, Заказчик оплачивает Подрядчику цену фактически выполненных работ в объеме, определенном актом, подписанном Сторонами.
9.7. Односторонний отказ от Договора не допускается, за исключением одностороннего отказа Заказчика от настоящего Договора, в случае нарушений обязательств со стороны Подрядчика. Заказчик направляет уведомление об этом в письменном виде Подрядчику. В таком случае настоящий Договор прекращает свое действие в дату получения виновной Стороной соответствующего уведомления другой Стороны (либо в более позднюю дату, указанную в уведомлении Стороны, расторгающей настоящий договор).

10. Прочие условия
	10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
	10.2. При изменении юридического адреса, организационно-правовой формы и банковских реквизитов стороны обязаны незамедлительно известить об этом друг друга. При перечислении средств на неизмененные по вине Подрядчика реквизиты, Заказчик ответственности не несет.
	10.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ.
	10.4.	  Право Подрядчика на проведение (выполнение) работ по настоящему договору подтверждается Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №_____________________________________________________________________________

11. Приложение к настоящему Договору
11.1. Техническое задание – Приложение №1;

12. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Заказчик: АО «НАТЭК Инвест-Энерго»
ИНН 7724554013, КПП 502401001,
143407, Московская область, Красногорский район, 
г. Красногорск, бульвар Строителей дом 2
Р/с  40702810200014775879 в АО ЮниКредит Банк
К/с 30101810300000000545, БИК 044525545

.
Подрядчик: 
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	______________________ Е.В. Адамова 

	______________________ 

	«_____» _____________________2018г.
	«______» _____________________2018г.



